


प्ररूप-28
(नियम 92 (1) (क) (ii))
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

ई-निविदा

1139 दिनांक 01/06/2021

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2021_UAD_144622_1	वार्ड क्र. 05 बण्डाधूरा सामुदायिक शौचालय से सामुदायिक भवन राय कौलोनी एवं कस्तूरी कुशवाह तक आर.सी.सी. नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	30,57,646/-	120 दिवस
2021_UAD_144603_1	वार्ड क्र. 05 जहूरी बाबा दरगाह सागरताल रोड से सरमन राय की पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	1,76,86,272/-	180 दिवस
2021_UAD_144600_1	वार्ड क्र. 12 हजीरा से बिरला नगर पुल तक नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	80,91,013/-	180 दिवस
2021_UAD_144587_1	वार्ड क्र. 05 सूरज मैरिज गार्डन के पीछे से पी.पी. शर्मा की मल्टी से होते हुये नेहरू नगर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	94,45,155/-	180 दिवस
2021_UAD_144608_1	वार्ड क्र. 01 किशनबाग में नवीन आर.सी.सी. नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	40,93,857/-	120 दिवस
2021_UAD_144774_1	वार्ड क्र. 15 राठौर चौक से बिरला नगर रेलवे ट्रैक तक आर.सी.सी. नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 02.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	1,21,33,763/-	180 दिवस
2021_UAD_144752_1	क्षेत्र क्र. 03 बिरला नगर स्टेशन से ग्रेसिम फॅक्टरी वाया वृन्दावन गार्डन आर.सी.सी. नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 02.06.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 30.06.2021 तक	98,87,389/-	180 दिवस

1. इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।


मुख्य समन्वयक अधिकारी
ग्वालियर विधानसभा
नगर निगम, ग्वालियर

