

प्ररूप-28  
(नियम 92 (1) (क) (ii))  
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप  
मध्यप्रदेश शासन  
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

दिनांक 28/8/2021

ई-निविदा

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2021_UAD_156744_1	वार्ड क्र. 31 पड़ाव चौराहे से आबाकरी कार्यालय होते हुये लक्ष्मणपुरा कलारी रेलवे स्टेशन तक डामरीकरण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.09.2021 तक	21,94,708/-	30 दिवस
2021_UAD_156746_1	वार्ड क्र. 14 खाजा नगर डॉ. राकेश खरे के मुकान के सामने सी.सी. रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.09.2021 तक	1,57,900/-	15 दिवस
2021_UAD_156754_1	वार्ड क्र. 14 गायत्री नगर से शनिदेव मन्दिर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.09.2021 तक	7,83,027/-	30 दिवस
2021_UAD_156767_1	वार्ड क्र. 32 रावलदास मार्केट फूलबाग चौराहे से लेबर कोर्ट तक सी.सी. फर्श निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.09.2021 तक	5,48,138/-	15 दिवस
2021_UAD_156762_1	वार्ड क्र. 08 रवि शर्मा वाली गली चौड़े के हनुमान मन्दिर के पास सी.सी. फर्श निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.09.2021 तक	6,47,570/-	30 दिवस
2021_UAD_156771_1	वार्ड क्र. 06 हथियापौर नाला निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.09.2021 तक	12,23,667/-	30 दिवस
2021_UAD_156760_1	वार्ड क्र. 04द कैलाश नगर सी.सी. रोड रेस्टोरेशन कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.08.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.09.2021 तक	8,26,463/-	30 दिवस

1. इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

मुख्य समन्वयक अधिकारी  
ग्वालियर विधानसभा  
नगर निगम, ग्वालियर