


(नियम 92 (1) (क) (ii))
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

2210 दिनांक 7/9/2021

एन.आई.टी. कं.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2021_UAD_158469_1	लोचन नगर की विभिन्न गलियों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य वार्ड 25 जोन 8	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 07.09.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 05.10.2021 तक	21,23,893/-	90 दिन
2021_UAD_158471_1	पारस विहार वार्ड 56 जोन 12 में क्षतिग्रस्त सीमेन्ट कांकीट रोड व नाली निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 07.09.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 21.09.2021 तक	8,82,482/-	60 दिन
2021_UAD_158473_1	जोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 56 गली न. 3 में सी. सी. रोड व नाली निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 07.09.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 05.10.2021 तक	22,06,316/-	90 दिन
2021_UAD_158475_1	गोले का मंदिर के पास शान्ति नगर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 07.09.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 05.10.2021 तक	11,97,196/-	60 दिन
2021_UAD_158478_1	आदित्यपुरम में सेन्द्रल अकादमी स्कूल के पास श्री जैन के मकान से आर.ए.त्यागी के मकान तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य वार्ड 18 जोन 8	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 07.09.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 21.09.2021 तक	9,80,568/-	60 दिन
2021_UAD_158482_1	आदित्यपुरम में सरकार गार्डन से दण्डोतिया मार्केट तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य वार्ड 18 जोन 8	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 07.09.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 05.10.2021 तक	19,85,585/-	90 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।


मुख्य समन्वयक अधिकारी
पूर्व विधानसभा
नगर निगम, ग्वालियर