

प्ररूप-28

(नियम 92 (1) (क) (ii))

ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन

नगर पालिक निगम, ग्वालियर

2089

दिनांक 19/8/2021

ई-निविदा

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2021_UAD_156111_1	वार्ड क्र. 03 दुर्गा विहार कॉलोनी जेल रोड सी.सी. व नाली निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 20.09.2021 तक	17,03,199/-	60 दिवस
2021_UAD_156103_1	वार्ड क्र. 03 खटके साहब की छत्री सी.सी. व नाली निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 20.09.2021 तक	18,36,742/-	60 दिवस
2021_UAD_156089_1	वार्ड क्र. 05 आनंद नगर कैंडा पार्क एवं वीनस स्कूल के आसपास नवीन डामरीकरण निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 20.09.2021 तक	21,78,456/-	30 दिवस
2021_UAD_155910_1	वार्ड क्र. 13 प्रजापति मोहल्ले से फोर्ट रोड तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 19.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 17.09.2021 तक	19,02,622/-	60 दिवस
2021_UAD_155903_1	वार्ड क्र. 04 बारहबीघा टंकी वाला पार्क की बारण्डीवाल, गेट मरम्मत, वॉकिंग ट्रैक, विद्युत, हॉर्टीकल्चर आदि कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 19.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 17.09.2021 तक	16,31,452/-	30 दिवस
2021_UAD_155925_1	वार्ड क्र. 33 रामदास घाटी पर सी.सी. सड़क निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 19.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 03.09.2021 तक	1,10,475/-	10 दिवस
2021_UAD_155900_1	वार्ड क्र. 12 चार शहर का नाका से 50 क्वार्टर तक नाले की मरम्मत व पटाव कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 19.08.2021 से सायं 5.30 बजे दिनांक 03.09.2021 तक	3,27,837/-	30 दिवस

1. इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

मुख्य समन्वयक अधिकारी
ग्वालियर विधानसभा
नगर निगम, ग्वालियर