

(नियम 92 (1) (क) (ii))
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

दिनांक 30/04/2021

एन.आई.टी. कं.	निर्माण	समय व दिनांक	राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2021_UAD_141037_1	CM INFRA PHASE-3 ग्राम मोहनपुर में कल्यान सिंह के घर से जनमित्र केन्द्र तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य वार्ड 61, जोन 22	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 28.04.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.05.2021 तक	12,04,933 /-	90 दिन
2021_UAD_141031_1	CM INFRA PHASE-3 लैण्डफिल साईट से हरिजन कॉलोनी तक डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य वार्ड 66	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 28.04.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.05.2021 तक	68,60,447 /-	90 दिन
2021_UAD_141028_1	CM INFRA PHASE-3 चकरामपुरा की एप्रोच रोड में डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य वार्ड 62 जोन 22	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 28.04.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.05.2021 तक	1,00,76,643 /-	90 दिन
2021_UAD_141021_1	CM INFRA PHASE-3 स्वर्ण रेखा से पूर्व मंत्री निवास से होते हुये ए.बी.रोड (गिरवाई पुलिस चौकी) तक सड़क विस्तारीकरण निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 28.04.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.05.2021 तक	1,78,55,167 /-	90 दिन
2021_UAD_141014_1	CM INFRA PHASE-3 सिरोल चौराहे से फूटी कॉलोनी होते हुये ए.बी.रोड तक डामरीकरण एवं डिवाइडर मरम्मत कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 28.04.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.05.2021 तक	1,77,78,755 /-	90 दिन
2021_UAD_141007_1	CM INFRA PHASE-3 चार शहर का नाका चौराहे से दुर्गादास राठोर चौराहे तक डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 28.04.2021 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.05.2021 तक	1,89,12,901 /-	90 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते है।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

मुख्य समन्वयक/अधिकारी
नगर निगम, ग्वालियर