

प्ररूप-28
(नियम 92 (1) (क) (ii))
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

3399

दिनांक 16-11-2022

ई-निविदा

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2022_UAD_182205_2	वार्ड क्रमांक-5 किरार कालोनी हसन बाबा की दरगाह से कमल किशोर के घर तक एवं धर्मनन्द जादौन, नरेन्द्र राजपूत, रणवीर राजपूत एवं दिलीप धाकड़ वाली गली में नवीन सी.सी. सड़क निर्माण कार्य । एवं हरिहर नगर फेस-2 में सी.सी. कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	99,63,065/-	120 दिवस
2022_UAD_182212_2	वार्ड क्रमांक -5 सूरज नगर मे एस.के. श्रीवास्तव से हिमांशु राजावात तक एवं सुनील यादव,पी.एस. यादव,राकेश शर्मा एवं आलोक सक्सैना वाली गलियों में नवीन सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	52,46,270/-	90 दिवस
2022_UAD_182226_2	वार्ड क्रमांक-5 शील नगर के.एल. रजक से चन्दन राय की कोठी तक एवं उसके आसपास की गलियों नवीन सी.सी. सड़क निर्माण कार्य ।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	66,56,923.5/-	90 दिवस
2022_UAD_184676_2	वार्ड क्रमांक-5 शील नगर नीम वाली माता मंदिर के सामने वाली गली में एस.बी.एस. यादव के घर से बनवारी लाल के घर तक नवीन सी.सी. सड़क निर्माण कार्य ।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	6,60,891/-	30 दिवस
2022_UAD_175054_2	वार्ड क्रमांक-7 बाणगंगा हनुमान मंदिर से खरगेश्वर मंदिर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य ।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	15,43,442/-	60 दिवस
2022_UAD_183423_2	वार्ड क्रमांक 8 में पीताम्बरा कालोनी सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	10,47,308.8/-	60 दिवस
2022_UAD_182190_2	वार्ड क्रमांक-8 न्यू नरसिंह नगर शर्मा फार्म रोड़ में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	14,38,081.4/-	60 दिवस
2022_UAD_179652_4	वार्ड क्रमांक-31 आर.पी. कालोनी मे ब्लॉक ई- में मकान नं. 1,2,3,4 एवं दुर्गापुरी राम जानकी मंदिर के सामने वाली सड़क पर डामरीकरण निर्माण कार्य ।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	3,52,432.82/-	15 दिवस
2022_UAD_223763_2	वार्ड-33 डोंगरपुर सिरके का बाडा हनुमान मंदिर तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य ।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	7,66,369.60/-	60 दिवस
2022_UAD_207108_2	वार्ड-15 में नाला कार्य श्रीकृष्ण नगर राधा कालोनी, मरम्मत एवं नवीन नाला निर्माण कार्य ।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.11.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 29.11.2022 तक	14,91,449.31/-	90 दिवस

1. इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

मुख्य समन्वयक अधिकारी
ग्वालियर विधानसभा
नगर निगम, ग्वालियर