

नियम 92 (1) (क) (ii)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप

मध्यप्रदेश शासन

नगर पालिक निगम, ग्वालियर

दिनांक...../...../2022

एन.आई.टी. कं.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2022_UAD_190840_2	वार्ड 64 शंकरपुर की विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 03.06.2022 तक	29,99,965/-	90 दिन
2022_UAD_190893_2	वार्ड 21 बिरला नगर पुल के नीचे रेल्वे स्टेशन एप्रोच रोड सी.सी. निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 03.06.2022 तक	37,57,032/-	90 दिन
2022_UAD_190904_2	वार्ड 21 नारायण विहार तिराहा से खम्बा फैक्ट्री तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 03.06.2022 तक	41,11,581/-	90 दिन
2022_UAD_204871_1	वार्ड 56 में विजय नगर आमखो डी.एस. चौहान वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 03.06.2022 तक	2,61,181/-	30 दिन
2022_UAD_204892_1	वार्ड 56 में आमखो शिवाजी नगर पानी की टंकी के पास सामुदायिक भवन की मरम्मत कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 03.06.2022 तक	4,22,311/-	30 दिन
2022_UAD_204914_1	वार्ड 56 में बजरंग नगर के सामुदायिक भवन की मरम्मत कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 03.06.2022 तक	4,03,605/-	30 दिन
2022_UAD_204927_1	वार्ड 56 नहरवाली माता रोड गली न. 4 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.06.2022 तक	22,11,519/-	60 दिन
2022_UAD_204935_1	वार्ड 56 नाका चन्द्रवदनी गली न. 06, 07 एवं 08 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 20.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.06.2022 तक	21,97,065/-	60 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते है।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

मुख्य समन्वयक अधिकारी
नगर निगम, ग्वालियर

20/05/2022