

नियम 92 (1) (क) (ii)
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

1567 दिनांक 24/5/2022

एन.आई.टी. कं.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णाता अवधि (माह)
2022_UAD_206125_1	वार्ड 20 कर्नल मल्होत्रा के पास आदर्श कॉलोनी में डामरीकरण निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 22.06.2022 तक	25,60,920/-	60 दिन
2022_UAD_206132_1	वार्ड 22 नेहरू कॉलोनी में राजू किराना से धीर सिंह तोमर तक डामरीकरण निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 22.06.2022 तक	15,29,820/-	60 दिन
2022_UAD_206142_1	वार्ड 57 की विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 06.06.2022 तक	6,44,574/-	30 दिन
2022_UAD_206158_1	वार्ड 57 मैना वाली गली, बन्दू वाली गली एवं बालकिशन सिंघल वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 06.06.2022 तक	2,11,902/-	30 दिन
2022_UAD_206176_1	दुल्लपुर हजीरा सब्जी मण्डी की पुलिया नवीन निर्माण एवं डिसिल्टिंग का कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 22.06.2022 तक	19,99,971/-	90 दिन
2022_UAD_206186_1	वार्ड 28 हरनामपुरा बजरिया के सामुदायिक भवन की मरम्मत एवं निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 06.06.2022 तक	2,09,949/-	30 दिन
2022_UAD_206178_1	वार्ड 64 ट्रांसपोर्टनगर में पार्क डवलपमेन्ट कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 22.06.2022 तक	58,32,623/-	180 दिन
2022_UAD_206244_1	शहर सीमान्तर्गत सड़क सुरक्षा, दिशा सूचक एवं नियामक सम्बंधी बोर्ड लगाने वावत्।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.05.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 22.06.2022 तक	48,56,250/-	365 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

24/05/2022
मुख्य समन्वयक अधिकारी
नगर निगम, ग्वालियर