


प्रारूप- 28
(नियम 92 (1) (क) (ii))
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

2216

दिनांक 26/7/2022

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2022_UAD_208833_2	वार्ड क्र. 60 कोटे की सराय में रोशन सिंह के मकान से सेतुराम गुर्जर तक सी.सी. रोड और नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.08.2022 तक	8,24,676/-	60 दिन
2022_UAD_208841_2	वार्ड क्र 59 केदार पुर गांव में सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.08.2022 तक	2,85,219/-	30 दिन
2022_UAD_208868_2	वार्ड क्र. 59 महादजी नगर जिनियस स्कूल पार्क वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.08.2022 तक	9,27,576/-	60 दिन
2022_UAD_212932_1	वार्ड क्र. 25 दुर्गा इन्क्लेव में पार्क के पास की गलियों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	13,03,938/-	30 दिन
2022_UAD_212948_1	क्षेत्र क्र. 09 नगर निगम की दुकानों का मरम्मत कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.08.2022 तक	3,07,435/-	30 दिन
2022_UAD_212952_1	वार्ड क्र. 25 दुर्गा इन्क्लेव पार्क में मरम्मत कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.08.2022 तक	1,28,195/-	30 दिन
2022_UAD_212963_1	वार्ड क्र. 21 नारायण विहार कॉलोनी में नरेश माहौर के पीछे वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	16,20,238/-	60 दिन
2022_UAD_212970_1	वार्ड क्र. 28 अंतर्गत संजीवनी क्लीनिक की मरम्मत व निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	17,54,843/-	90 दिन
2022_UAD_212998_1	वार्ड क्र. 18 डी.डी. नगर जी.एच. सेक्टर हरि सिंह तोमर वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	28,45,197/-	60 दिन
2022_UAD_213005_1	वार्ड क्र. 59 महादजी नगर सतेन्द्र चौके के मकान से राजे के मकान तक एवं वर्षा रावत के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	23,39,167/-	60 दिन
2022_UAD_213017_1	वार्ड क्र. 26 त्यागी नगर में विभिन्न गलियों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	34,89,330/-	90 दिन
2022_UAD_213025_1	वार्ड क्र. 21 नारायण विहार रामशान घाट निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 26.07.2022 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.08.2022 तक	91,17,478/-	180 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।


मुख्य समन्वयक अधिकारी
पूर्व विधानसभा
नगर निगम, ग्वालियर