


नियम 92 (1) (क) (ii)
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

227 दिनांक 19/1/2023

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2023_UAD_244578_1	वार्ड क्रमांक 22, न्यू सुरेश नगर में निष्ठा सिंह वाली गली एवं जीवन हॉस्पिटल केम्पस तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.01.2023 तक	9,85,681/-	60 दिन
2023_UAD_244563_1	वार्ड क्रमांक 23, श्री नगर कॉलोनी में हाकिम के मकान से हेल्थ केयर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.01.2023 तक	8,04,870/-	60 दिन
2023_UAD_244546_1	क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 09 अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.01.2023 तक	4,36,121/-	30 दिन
2023_UAD_244536_1	वार्ड क्रमांक 59 अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.01.2023 तक	4,16,805/-	30 दिन
2023_UAD_245560_1	वार्ड क्रमांक 58, सिंध विहार कॉलोनी में श्री के.के. सारस्वत जी के मकान के पास से वर्मा सर के घर से होते हुये उषा किरण होटल मार्ग तक इण्टरलॉकिंग टाईल एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 18.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 01.02.2023 तक	9,26,706/-	60 दिन
2023_UAD_245454_1	वार्ड क्रमांक 27, नया संतर माल रोड में आर.सी. सी. नाली निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 18.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 01.02.2023 तक	4,06,663/-	30 दिन
2023_UAD_245451_1	वार्ड क्रमांक 20, अशोक कॉलोनी में नाले का पटाव कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 18.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 01.02.2023 तक	7,94,883/-	60 दिन
2023_UAD_245448_1	वार्ड क्रमांक 27, तपोवन के पास नाले की दीवाल एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 18.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 01.02.2023 तक	3,25,183/-	30 दिन
2023_UAD_245439_1	वार्ड क्रमांक 26, सुदामापुरी में सी.सी.रोड एवं इण्टरलॉकिंग टाईल निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 18.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 01.02.2023 तक	8,73,755/-	60 दिन
2023_UAD_245436_1	जोन क्रमांक 10 में सी.टी./पी.टी. मरम्मत कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 18.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 01.02.2023 तक	7,58,068/-	60 दिन
2023_UAD_245136_1	वार्ड क्रमांक 27, रामनगर में प्रकाश मौर्य एवं दीपक बाथम वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	4,02,257/-	30 दिन
2023_UAD_245111_1	जोन क्रमांक 11 में सी.टी./पी.टी. मरम्मत एवं निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	5,22,415/-	30 दिन

2023_UAD_245103_1	जोन क्रमांक 14 में सी.टी./पी.टी. मरम्मत एवं निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	5,22,415/-	30 दिन
2023_UAD_245095_1	वार्ड क्रमांक 24, चम्बल कॉलोनी जलेश्वर मंदिर के आसपास इण्टरलॉकिंग टाईल एवं सी.सी. नाली निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	6,66,418/-	60 दिन
2023_UAD_245070_1	वार्ड क्रमांक 27, संभाजी रॉऑ कॉलोनी शहीद गेट वाली रोड में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	8,08,732/-	60 दिन
2023_UAD_245034_1	वार्ड क्रमांक 23, श्री नगर कॉलोनी में थान सिंह वाली गली एवं सुरेश आटा चक्की वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	8,04,870/-	60 दिन
2023_UAD_245015_1	वार्ड क्रमांक 22, सुरेश नगर में बबलू शर्मा एवं विजय शर्मा वाली गली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 17.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 31.01.2023 तक	9,94,272/-	60 दिन
2023_UAD_244512_1	वार्ड क्रमांक 23, अम्बेडकर पार्क में विभिन्न प्रकार के मरम्मत एवं निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 14.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 27.01.2023 तक	4,36,524/-	30 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।


 19/01/2023
 मुख्य समन्वयक/अधिकारी
 नगर निगम, ग्वालियर