

नियम 92 (1) (क) (ii)
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

292 दिनांक 24/1/2023

एन.आई.टी. कं.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2023_UAD_245660_1	स्वर्ण रेखा नदी स्थित स्कीनिंग चेम्बर मरम्मत कार्य वार्षिक संधारण का कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 19.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 14.02.2023 तक	12,70,166 /-	365 दिन
2023_UAD_246747_1	मौलिक निधि से वार्ड 28 में जगजीवन नगर में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 07.02.2023 तक	8,83,678 /-	60 दिन
2023_UAD_246739_1	मौलिक निधि से वार्ड 28 में कुम्हरपुरा देशी कलारी वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 23.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.02.2023 तक	12,02,776 /-	60 दिन
2023_UAD_246729_1	मौलिक निधि से वार्ड 28 में कुम्हरपुरा शिवनगर बालाजी स्कूल वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.02.2023 तक	10,65,272 /-	60 दिन
2023_UAD_246696_1	महापौर निधि से वार्ड 60 सिंधिया नगर की विभिन्न गलियों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.02.2023 तक	83,64,030 /-	120 दिन
2023_UAD_246685_1	वार्ड 28 न्यू इन्द्रा नगर में मिश्रा जी के घर से तायल जी के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.02.2023 तक	21,62,185 /-	90 दिन
2023_UAD_246668_1	वार्ड 45 ललितपुर कॉलोनी में डामरीकरण रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.02.2023 तक	25,90,385 /-	90 दिन
2023_UAD_244677_1	वार्ड 56 नहर वाली माता रोड से पारस विहार तक डामरीकरण रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 24.01.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 20.02.2023 तक	19,09,951 /-	90 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते है।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

24/01/2023

मुख्य समन्वयक अधिकारी
नगर निगम, ग्वालियर