


प्ररूप-28
(नियम 92 (1) (क) (ii))
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिक निगम, ग्वालियर

323 दिनांक 1/2/2022

ई-निविदा

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णता अवधि (माह)
2022_UAD_182226_1	वार्ड क्र. 05 शील नगर के एल. रजक से चन्दन राय की कोठी एवं आसपास की गलियों में नवीन सी.सी. रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.02.2022 से सायं 5.30 बजे दिनांक 02.03.2022 तक	66,56,923/-	90 दिवस
2022_UAD_182190_1	वार्ड क्र. 08 न्यू नरसिंह नगर शर्मा फॉर्म रोड नवीन सी.सी. रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.02.2022 से सायं 5.30 बजे दिनांक 02.03.2022 तक	14,38,081/-	60 दिवस
2022_UAD_182212_1	वार्ड क्र. 05 सूरज नगर में एस.के. श्रीवास्तव से हिमांशु राजावत तक एवं सुनील यादव, पी.एस. यादव, राकेश शर्मा एवं आलोक सक्सेना वाली गलियों में नवीन सी.सी. रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.02.2022 से सायं 5.30 बजे दिनांक 02.03.2022 तक	52,46,270/-	90 दिवस
2022_UAD_182205_1	वार्ड क्र. 05 किरार कॉलोनी हसन बाबा दरगाह से कमलकिशोर के घर तक एवं धर्मन्द्र जादीन, नरेन्द्र राजपूत, राजवीर राजपूत एवं दिलीप धाकड़ वाली गली एवं हरिहर नगर फेस-2 में नवीन सी.सी. रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.02.2022 से सायं 5.30 बजे दिनांक 02.03.2022 तक	99,63,065/-	120 दिवस
2022_UAD_182123_1	वार्ड क्र. 15 संजय नगर बीजासेन माता मन्दिर के सामने नवीन सी.सी. रोड निर्माण	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 01.02.2022 से सायं 5.30 बजे दिनांक 02.03.2022 तक	12,42,607/-	60 दिवस

1. इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।


मुख्य समन्वयक अधिकारी
ग्वालियर विधानसभा
नगर निगम, ग्वालियर