

नियम 92 (1) (क) (ii))  
ई-निविदा आमंत्रण सूचना का प्रारूप  
मध्यप्रदेश शासन  
नगर पालिक निगम, ग्वालियर


दिनांक.....

एन.आई.टी. क्र.	निर्माण	समय व दिनांक	संभावित राशि	पूर्णाता अवधि
2023_UAD_250883_1	वार्ड 30, कैलाश विहार प्लाजा से चिरायू हॉस्पिटल तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	49,22,675/-	120 दिन
2023_UAD_250969_1	पार्श्व निधि- वार्ड 45, कुशवाह मोहल्ला ललितपुर कॉलोनी में सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.02.2023 तक	4,59,303/-	30 दिन
2023_UAD_251033_1	पार्श्व निधि- वार्ड 45, भैरो बाबा मंदिर नया बाजार चौराहे से पीपल वाली गली लोहिया बाजार तक सी. सी. नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.02.2023 तक	86,903/-	30 दिन
2023_UAD_251045_1	पार्श्व निधि- वार्ड 45, पीपल वाली गली थोराट की गोठ लोहिया बाजार में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 24.02.2023 तक	7,88,892/-	60 दिन
2023_UAD_251057_1	पार्श्व निधि- वार्ड 45, शताब्दी कॉम्प्लेक्स भौसले की गोठ में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	10,21,512/-	60 दिन
2023_UAD_251073_1	वार्ड 56, आयुर्वेदिक कॉलेज गेट से चांदवाडी विजयनगर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	89,13,079/-	120 दिन
2023_UAD_251123_1	पार्श्व निधि- वार्ड 57, बडा पुल नाका चन्द्रवदनी में इन्टर लॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	12,29,518/-	60 दिन
2023_UAD_251128_1	वार्ड 57, गोयल साहब का बाडा दाल बाजार में सी. सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	10,59,005/-	60 दिन
2023_UAD_251134_1	वार्ड 57, ओफो की बगिया में काली माता मंदिर वाली गली, बन्टी राणा वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	12,53,216/-	60 दिन
2023_UAD_251143_1	वार्ड 57, छत्री के बगल वाली रोड (कटोराताल के सामने से सामुदायिक भवन तक) ओफो की बगिया नाका चन्द्रवदनी में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 09.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 08.03.2023 तक	40,87,567/-	120 दिन
2023_UAD_251762_1	वार्ड 21, मुरार एन्क्लेव में डामरीकरण रोड एवं पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	21,35,740/-	90 दिन
2023_UAD_251786_1	वार्ड 59, बी.वी.एम. कॉलेज से राजेन्द्र वघेल के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	25,85,948/-	90 दिन
2023_UAD_251800_1	वार्ड 24, ठाठीपुर में जलेश्वर शिव मंदिर से पी.डब्ल्यू. डी. ऑफिस गांधी रोड तक इंटरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	11,99,212/-	60 दिन



2023_UAD_251812_1	पार्श्व निधि- वार्ड 20, संवहन कॉलोनी में मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	10,36,509/-	60 दिन
2023_UAD_251823_1	वार्ड 21, हनुमान नगर में कालू चाय वाले से लेकर गोरव तिवारी के मकान तक एवं नरहरी वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	12,52,480/-	60 दिन
2023_UAD_251841_1	वार्ड 21, कृष्णा नगर में भुवनेश्वर कार बाजार तक सी-118 तक एवं शुक्ला किराना स्टोर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	12,55,398/-	60 दिन
2023_UAD_251852_1	पार्श्व निधि- वार्ड 20, सैनिक कॉलोनी गेट के पास एवं प्रताप तोमर के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	12,07,343/-	60 दिन
2023_UAD_251872_1	पार्श्व निधि- वार्ड 20, सैनिक कॉलोनी में ओके तोमर के पास सी.सी.रोड एवं इन्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	12,39,267/-	60 दिन
2023_UAD_251885_1	पार्श्व निधि- वार्ड 20, सैनिक कॉलोनी में गेट के पास मनोज दिक्षीत से मंगल तोमर तक मुरार सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	प्रातः 10.30 बजे दिनांक 11.02.2023 से सांय 5.30 बजे दिनांक 10.03.2023 तक	12,70,584/-	60 दिन

1. इच्छुक बोली दाता वेबसाइट <http://gmc.mptenders.gov.in> पर एनआईटी देख सकते हैं।
2. एनआईटी में संशोधन, यदि कोई होता है, तो केवल, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और समाचार पत्र में नहीं।
3. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया नगर पालिक निगम, ग्वालियर में सम्पर्क करें।

  
 13/02/2023  
 मुख्य समन्वयक अधिकारी  
 नगर निगम, ग्वालियर